

Pszczyzna dnia 24 października 2018r.

Pismo nr IZ.272.18.2.2018

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu wg listy Wykonawców
zalogowanych**

dotyczy postępowania przetargowego na realizację zamówienia: **„Wymiana dwóch urządzeń dźwigowych w budynkach Powiatu Pszczyńskiego”**. Nr postępowania IZ.272.18.2018

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 tj. z późn. zm) udziela odpowiedzi na pytanie:

PYTANIE NR 1.

Proszę o wyjaśnienie zapisu umowy par 8 ust. 6 dotyczący informacji o obowiązku Wykonawcy do uzyskania zaawansowania finansowego zamówienia oraz informacji dotyczących par. 16 pkt 2 p.pkt c również odnośnie zaawansowania finansowego.
Proszę o wyjaśnienie o jakie zaawansowanie finansowe zamówienia chodzi Zamawiającemu, jakie dokumenty należy uzyskać i złożyć Zamawiającemu.

ODPOWIEDŹ Nr 1

Zadanie **Wymiana dwóch urządzeń dźwigowych w budynkach Powiatu Pszczyńskiego** jest zamówieniem, które będzie realizowane w roku 2018 i 2019r.

Środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania w roku 2018 wynoszą odpowiednio:

- a. dla części A: Budynek Szpitala Powiatowego w Pszczyźnie przy ul. Antesa 11:
100 000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych;
- b. dla części B: Budynek ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1.
76 020,00 zł słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych.

Pozostałe środki na realizację zadania (odpowiednio dla każdej części) zabezpieczone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019.

Ze względu na okres publikacji zamówienia nie jest możliwe, by zadanie zrealizować w całości w roku 2018.


W związku z zaplanowaną realizacją zadania w latach 2018/2019 i wymogiem Zamawiającego dotyczącym zaawansowania finansowego zamówienia (dla każdej części) w roku 2018, Wykonawca zobligowany będzie do fakturowania częściowego, w kwotach jak w § 8 pkt. 6 Istotnych Postanowień Umowy. Zafakturowaniu podlegać będą odebrane protokolarnie przez Zamawiającego, zakończone **elementy robót lub ich wydzielone i zakończone etapy.**

Każdorazowo dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół częściowego/końcowego odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego.

Rozliczenie częściowe/końcowe nastąpi po wystawieniu faktury częściowej/końcowej na podstawie protokołu odbioru częściowego/końcowego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych


Katarzyna Guzdek

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg listy zalogowanych firm
2. a/a